

CENNÍK SLUŽIEB pre obce do 5 000 obyvateľov

Vypracovanie projektového zámeru, žiadosti o nenávratný finančný príspevok/žiadosti o dotáciu/ žiadosti o grant, implementáciu projektu,
platný od 01.04.2025

OPERAČNÝ PROGRAM	Časová dotácia prípravy - odhad práce na 1 FTE, spracovanie dokumentu v rámci externého manažmentu prijímateľovi, bez rušivých vplyvov a iných povinností súvisiacich s chodom oddelenia.	POPIS	Obec do 1000 obyvateľov v BBSK	Obec od 1001 do 3 000 obyvateľov v BBSK	Obec od 3 001 do 5000 obyvateľov v BBSK
Operačný Program Slovensko	4 - 12 týždňov	príprava projektového zámeru, predkladaný na Radu partnerstva v rámci IÚS projektov: - príprava žiadosti na posúdenie projektového zámeru, - súlad so strategickými dokumentami, - detailné popisy, - nastavenie rozpočtu, - rozdelenie aktivít, - sumarizácia potrebných príloh - komunikácia s projektantom, projektovým koordinátorom z Rady partnerstva	800,00 €	900,00 €	1 000,00 €
MAS -Program rozvoja vidieka	2-4 týždne	príprava ŽoNFP: - príloha 2B, - spracovanie popisov v ITMS systéme, - sumarizácia príloh, - VO ex post kontrola - v prípade potreby - komunikácia s projektantom, osobou poverenou VO, sprostredkovateľským resp. riadiacim orgánom	800,00 €	900,00 €	1 000,00 €
MAS - Integrovaný operačný program	2-4 týždne	príprava ŽoPR: - žiadosť o príspevok, - nastavenie COV a neoprávnených výdavkov, - sumarizácia príloh - komunikácia s projektantom, osobou poverenou VO, sprostredkovateľským resp. riadiacim orgánom	800,00 €	900,00 €	1 000,00 €
Dotáčne schémy štátneho rozpočtu SR (Environmentálny fond, dotácie MIRII SR, MF SR, Ministerstvo kultúry SR a pod.)	2-4 týždne	príprava Žiadosti o dotáciu: - žiadosť o dotáciu, - nastavenie COV a neoprávnených výdavkov, - sumarizácia príloh - komunikácia s projektantom, osobou poverenou VO, sprostredkovateľským resp. riadiacim orgánom	a) 400,00 € b) 800,00 €	a) 400,00 € b) 900,00 €	a) 400,00 € b) 1000,00 €
Operačný Program Slovensko	4-12 týždňov	príprava ŽoNFP: - súlad so strategickými dokumentami, - detailné popisy v ITMS systéme, - správne nastavenie rozpočtových skupín pred VO a príspevku k jednotlivým aktivitám, ak sa naplňujú viaceré - priradenie vyhlásených/plánovaných VO k aktivitám projektu - asistencia pri prieskume trhu pred podaním ŽoNFP, ak povinné. - nastavenia technických parametrov v rámci súladu COV a rozpočtu žiadateľa, vstupné dokumenty pred podaním ŽoNFP (certifikáty, hodnotenia budov, atď), - komunikácia s projektantom, osobou poverenou VO, sprostredkovateľským resp. riadiacim orgánom	1 600,00 €	1 700,00 €	1 800,00 €
Plán obnovy a odolnosti SR	4-12 týždňov	príprava ŽoPPM: - súlad so strategickými dokumentami, - detailné popisy v ISPO systéme, - správne nastavenie rozpočtových skupín pred VO a príspevku k jednotlivým aktivitám, ak sa naplňujú viaceré - priradenie vyhlásených/plánovaných VO k aktivitám projektu - asistencia pri prieskume trhu pred podaním ŽoNFP, ak povinné. - nastavenia technických parametrov v rámci súladu COV a rozpočtu žiadateľa, vstupné dokumenty pred podaním ŽoNFP (certifikáty, hodnotenia budov, atď), - komunikácia s projektantom, osobou poverenou VO, sprostredkovateľským resp. riadiacim orgánom	1 600,00 €	1 700,00 €	1 800,00 €
Program rozvoja vidieka SR, Operačný program Slovensko - (pre združenia obcí ako žiadateľ)	4-12 týždňov	Príprava projektu pre oprávneného žiadateľa ako združenie viacerých obcí, napr. mikroregionálne združenia a pod.	1 600,00 €	1 700,00 €	1 800,00 €
Všetky operačné programy	1 - 24 mesiacov	Externý projektový manažment - Implementácia projektu: Spracovanie Žiadosti o platbu / ks	400,00 €	400,00 €	500,00 €
Všetky operačné programy	1 - 24 mesiacov	Externý projektový manažment - Implementácia projektu: monitorovacia správa	300,00 €	300,00 €	400,00 €
Všetky operačné programy	1 - 24 mesiacov	Externý projektový manažment - Implementácia projektu: zmenové konanie	300,00 €	300,00 €	400,00 €
Všetky operačné programy	1 - 24 mesiacov	Externý projektový manažment - Implementácia projektu: krízový manažment	400,00 €	400,00 €	500,00 €
Všetky operačné programy	1 - 24 mesiacov	Externý projektový manažment - Implementácia projektu: iné	400,00 €	400,00 €	500,00 €
Rámcová zmluva - Príprava a implementácia projektu	1-24 mesiacov	Príprava žiadosti o NFP, doplnenia žiadosti a implementácia projektu - externý projektový manažment vrátane všetkých činností/ mesačný poplatok	400,00 €	400,00 €	500,00 €
Rámcová zmluva - Implementácia projektu	1-24 mesiacov	Externý projektový manažment - Implementácia projektu - externý projektový manažment vrátane všetkých činností/ mesačný poplatok za reálne vykázané hodiny	25,00 €/ hod	25,00 €/ hod	25,00 €/ hod